

용역 설계/시공 시방서 확인서

본 입찰에 참가하는 (대표) 업체인 _____ (자필 기입)은/는 본 용역 설계/시공 시방서에 대한 내용을 숙지 및 확인하였으며, 향후 용역 설계/시공 시방서 미확인을 통한 불이익에 대해서 이의제기를 하지 않을 것임을 확인한다. 또한 하기 사항과 같이 변동 가능성이 있는 사항에 대해서는 충분히 발주처로부터 서면 혹은 구두로 전달 받았음을 확인한다.

1. 본 입찰은 정부과제인 ‘고효율 석탄화력용 초임계 CO₂ 발전 원천 기술 개발 및 시험’을 위한 Test-loop에 대한 건축/토목/전기/소방 설계 및 시공에 대한 용역 건에 대한 것임
2. 본 입찰은 Test-loop에 대한 건축/토목/전기/소방 설계 및 시공에 대한 입찰가격을 별도로 제출하는 것을 원칙으로 하며, 본 과제 특성 상 설계에 대한 용역을 착수일로부터 4개월(120일)까지 우선 수행하는 것을 원칙으로 함
3. 본 과제의 1단계 평가 결과, 본 과제의 조기 종료 또는 중단으로 인하여 본 과제의 2단계 진행을 할 수 없어 시공이 불가능할 경우에는 시공에 대한 우선협상자격은 무효화되는 것을 원칙으로 하며, 이를 충분히 발주처로부터 구두 및 서면을 통해 전달 받음을 확인함
4. 입찰가에서 시공에 대한 부분은 별도로 제출하며, 본 과제의 2단계 예산 변동으로 인해 시공 예상 금액 조정 시 발주처와 협의/조정함을 원칙으로 함

본 입찰에 참가하는 (대표) 업체인 _____ (자필 기입)은/는 상기의 사항에 대해서 발주처로부터 구두 및 서면을 통해 충분히 설명 받아 충분히 사전에 내용을 숙지하였음을 확인함

제출일 : _____

입찰 (대표) 업체 : _____

업체 대표자 성명 : _____ (인)